
附件一：《工程量清单》
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	暂定工程量
	主要工作内容
	备注

	　
	游客中心
	　
	　
	　
	　
	

	1
	5厚干粉聚合物水泥砂浆
	1、基层清理                       2、5厚干粉聚合物水泥砂浆抹平、压光
	m2
	7.45
	基层清理、砂浆制作、运输、底层抹灰、抹面层
	

	2
	钢化玻璃轻钢龙骨雨棚
	1、轻钢龙骨制作、安装             2、8+0.76+8夹胶钢化玻璃安装
	m2
	12.4
	龙骨基层安装、面层安装、刷防护材料、油漆
	

	3
	栏杆（含柱）
	1、栏杆高度1300mm                 2、钢筋混凝土栏杆柱500*500mm                  3、钢筋混凝土栏杆盖300*120mm      4、花格安装                       5、表面油漆、涂料装饰             6、其它
	m
	46.9
	制作、运输、安装、刷防护材料等
	

	4
	瓦屋面
	1、青灰色筒板瓦
2、钢挂瓦条L30×4,中距按瓦材规格
3、钢顺水条-25×5,中距600
4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢)
5、90厚挤塑聚苯板(B1级,密度>25kg/立方米,压缩强度等级采用X350)
6、2道3厚SBS改性沥青防水卷材(在女儿墙、出屋面管道等高出屋面的地方上翻)
7、20厚1:3水泥砂浆)找平
8、钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水30
	m2
	142.32
	钢筋制安、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、保温隔热、混凝土浇筑、养护、安瓦等
	

	5
	小青瓦屋脊
	1、屋脊砌筑                       2、抹灰、造型                     3、表面油漆、涂料
	m
	11.04
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、安瓦、作瓦脊等
	

	6
	檐口线
	1、檐头、滴水安装                 2、其它
	m
	22.08
	运输、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面等
	

	7
	防水屋面二(有保温)Ⅰ级防水
	1、10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,DTG防水砂浆勾缝
2、25厚1:2.5水泥砂浆粘结层
3、40厚C20细石混凝土内配φ6钢筋双向中距200,分割缝间距3000X3000,宽深为20,内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶
4、干铺聚酯纤维无纺布一层
5、90厚挤塑聚苯板(B1级,密度>25kg/立方米,压缩强度等级采用X350)
6、2道3厚SBS改性沥青防水卷材(在女儿墙、出屋面管道、烟道等高出屋面的地方上翻,上翻高于建筑完成面300mm)
7、20厚1:3水泥砂浆找平层
8、30厚(最薄处)最薄处LC5.0轻质混凝土2%找坡
9、1.5厚聚氨酯防水涂料
10、钢筋混凝土楼板,随捣随抹光。
	m2
	202
	钢筋制安、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、保温隔热、铺无纺布、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	8
	600*600面砖楼地面;面砖防潮地面（一层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、刷1.5厚聚氨酯防水涂料一遍(完成面起沿墙上翻300mm)
5、80厚C20混凝土垫层
6、素土夯实,夯实系数≥0.94
	m2
	50.51
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	9
	600*600面砖楼地面;面砖防潮地面（二层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、30厚LC20全轻混凝土找平层,抹平压光
4、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	60.9
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	10
	750*1500面砖楼地面;面砖防潮地面（一层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、刷1.5厚聚氨酯防水涂料一遍(完成面起沿墙上翻300mm)
5、80厚C20混凝土垫层
6、素土夯实,夯实系数≥0.94
	m2
	154.82
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	11
	750*1500面砖楼地面;面砖防潮地面（二层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、30厚LC20全轻混凝土找平层,抹平压光
4、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	30.4
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	12
	大理石门槛石楼地面;面砖防潮地面（一层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、刷1.5厚聚氨酯防水涂料一遍(完成面起沿墙上翻300mm)
5、80厚C20混凝土垫层
6、素土夯实,夯实系数≥0.94
	m2
	4.7
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	13
	大理石门槛石楼地面;面砖防潮地面（二层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、30厚LC20全轻混凝土找平层,抹平压光
4、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	0.64
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	14
	防静电地板面砖楼地面;面砖防潮地面（一层）
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、刷1.5厚聚氨酯防水涂料一遍(完成面起沿墙上翻300mm)
5、80厚C20混凝土垫层
6、素土夯实,夯实系数≥0.94
	m2
	12.24
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	15
	防滑地砖防水楼面（沉箱0.6m）
	1、10厚防滑地砖,水泥浆擦缝
2、25厚1:2水泥砂浆
3、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻至最终完成面300mm,门洞处防水层应向外延伸500,两侧延伸宽度不小于200,管道、地漏周边及阴阳角两边300范围内附加1.5厚聚氨酯防水涂料
4、C10轻骨料混凝土填充层找坡0.5%坡向地漏
5、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
7、80厚C20混凝土垫层
8、素土夯实,夯实系数≥
	m2
	79.59
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	16
	防滑地砖防水楼面（沉箱0.38m）
	1、10厚防滑地砖,水泥浆擦缝
2、25厚1:2水泥砂浆
3、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻至最终完成面300mm,门洞处防水层应向外延伸500,两侧延伸宽度不小于200,管道、地漏周边及阴阳角两边300范围内附加1.5厚聚氨酯防水涂料
4、C10轻骨料混凝土填充层找坡0.5%坡向地漏
5、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
7、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	8.4
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	17
	地砖楼梯面层
	1、10厚防滑地砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆结合层一道
4、钢筋混凝土楼板
	m2
	19.5
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	18
	白色防霉无机涂料墙面
	1、白色防霉无机涂料一底二面(燃烧性能大于A级)
2、3厚耐水腻子分遍找平
3、8厚石膏砂浆抹灰,内置耐碱玻璃纤维网布(用于砌块墙体)
4.刷专用界面处理剂一道
5.基层墙体,表面清理干净
	m2
	819.84
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	19
	面砖墙面
	1、10厚面砖铺实拍平
2、6-10厚专用粘结剂(厨房面层厚度≥5mm,耐火等级为A级)
3、刷素水泥浆一遍
4、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻保护层以上300(其中淋浴区上返2000mm,洗漱台处上返1200mm
,其它干区上返至建筑完成面上300mm)
5、15厚1:3水泥砂浆找平,分两次抹灰(用于非全砼)
6、基层墙面,表面清理干净。
	m2
	240.43
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	20
	面砖踢脚
	1、墙体清理干净,喷水湿润
2、基层处理
3、15厚2:1:8水泥石灰砂浆(M10),分两次抹灰
4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
5、10厚面砖,水泥浆擦缝
	m2
	33.05
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、混凝土浇筑、养护、铺贴、勾缝等
	

	21
	灰色外墙仿古小砖饰面(砖饰面240×120mm)外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴仿古青灰色三色外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	367.2
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	22
	红色外墙砖造型饰面外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴仿古青灰色三色外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	26.27
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	23
	浅灰色外墙真石漆外墙
	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)
2、6厚1:2.5水泥砂浆压实
3、5厚聚合物抗裂水泥砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道
5、9厚1:3水泥砂浆找平
6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)
7、外墙面平整,清理干净
	m2
	310.31
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、刷防护材料、油漆
	

	24
	无机涂料顶棚
	1、钢筋混凝土楼板
2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆
3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆
4、满刮耐水腻子二遍,分别磨平
5、涂刷白色防霉无机内墙涂料
	m2
	68.86
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	25
	吊顶天棚
	1、钢筋混凝土楼板
2、刷专用界面剂
3、素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶)
4、3厚底基防裂腻子分遍刮平
5、面层耐水腻子刮平,腻子下翻100mm
6、轻钢龙骨
7、600x600铝扣板吊顶
	m2
	96.5
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、轻钢龙骨制作、运输、安装、吊顶
	

	26
	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
	1、刷防潮涂料一遍
2、9厚900×2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平
3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900
4、现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整
	m2
	287.8
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、轻钢龙骨制作、运输、安装、吊顶、刷防护材料、油漆
	

	27
	成品金属栏杆
	1、钢管栏杆高度900mm              2、栏杆运输、安装                 3、栏杆油漆
	m
	16.15
	制作、运输、安装、刷防护材料等
	

	28
	薤山游客中心牌匾
	1、牌匾尺寸10.4*1.7m              2、牌匾制作、运输、安装            3、油漆
	块
	2
	制作、运输、安装等
	

	　
	入口门楼
	　
	　
	　
	　
	

	29
	灰色外墙仿古小砖饰面(砖饰面240×120mm)外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴仿古青灰色三色外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	348.02
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	30
	红色外墙砖造型饰面外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴仿古青灰色三色外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	3.94
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	31
	浅灰色外墙真石漆外墙
	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)
2、6厚1:2.5水泥砂浆压实
3、5厚聚合物抗裂水泥砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道
5、9厚1:3水泥砂浆找平
6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)
7、外墙面平整,清理干净
	m2
	278.95
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、刷防护材料、油漆
	

	32
	面砖楼地面;面砖防潮地面
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、刷1.5厚聚氨酯防水涂料一遍(完成面起沿墙上翻300mm)
	m2
	50.09
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、地砖铺贴、勾缝等
	

	33
	防滑地砖防水楼面
	1、10厚防滑地砖,水泥浆擦缝
2、25厚1:2水泥砂浆
3、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻至最终完成面300mm,门洞处防水层应向外延伸500,两侧延伸宽度不小于200,管道、地漏周边及阴阳角两边300范围内附加1.5厚聚氨酯防水涂料
4、C10轻骨料混凝土填充层找坡0.5%坡向地漏
5、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
7、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	6.56
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	34
	地砖楼梯面层
	1、10厚防滑地砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆结合层一道
4、钢筋混凝土楼板
	m2
	11.76
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、地砖铺贴、勾缝等
	

	35
	地砖楼面楼地面
	1、10厚防滑地砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆结合层一道
4、钢筋混凝土楼板
	m2
	2.21
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	36
	乳胶漆墙面
	1、饰面层:底漆一遍,面漆二遍
2、满刮腻子2道找平
3、5厚1:2水泥砂浆抹面
4、15厚1:3水泥砂浆打底
5、刷专用界面处理剂一道
6、基层墙面,表面清理干净
	m2
	251.29
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	37
	面砖墙面
	1、10厚面砖铺实拍平
2、6-10厚专用粘结剂(厨房面层厚度≥5mm,耐火等级为A级)
3、刷素水泥浆一遍
4、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻保护层以上300(其中淋浴区上返2000mm,洗漱台处上返1200mm
,其它干区上返至建筑完成面上300mm)
5、15厚1:3水泥砂浆找平,分两次抹灰(用于非全砼)
6、基层墙面,表面清理干净。
	m2
	68.65
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	38
	面砖踢脚
	1、墙体清理干净,喷水湿润
2、基层处理
3、15厚2:1:8水泥石灰砂浆(M10),分两次抹灰
4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
5、10厚面砖,水泥浆擦缝
	m2
	11.52
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	39
	吊顶天棚
	1、钢筋混凝土楼板
2、刷专用界面剂
3、素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶)
4、3厚底基防裂腻子分遍刮平
5、面层耐水腻子刮平,腻子下翻100mm
6、轻钢龙骨
7、600x600铝扣板吊顶
	m2
	6.56
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、轻钢龙骨制作、运输、安装、吊顶
	

	40
	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
	1、刷防潮涂料一遍
2、9厚900×2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平
3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900
4、现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整
	m2
	63.03
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、轻钢龙骨制作、运输、安装、吊顶、刷防护材料、油漆
	

	41
	瓦屋面
	1、青灰色筒板瓦
2、钢挂瓦条L30×4,中距按瓦材规格
3、钢顺水条-25×5,中距600
4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢)
5、90厚挤塑聚苯板(B1级,密度>25kg/立方米,压缩强度等级采用X350)
6、2道3厚SBS改性沥青防水卷材(在女儿墙、出屋面管道等高出屋面的地方上翻)
7、20厚1:3水泥砂浆)找平
8、钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水30
	m2
	159.66
	钢筋制安、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、保温隔热、混凝土浇筑、养护、安瓦等
	

	42
	小青瓦屋脊
	1、屋脊砌筑                       2、抹灰、造型                     3、表面油漆、涂料
	m
	20.58
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、安瓦、作瓦脊等
	

	43
	檐口线
	1、檐头、滴水安装                 2、其它
	m
	41.16
	运输、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面等
	

	44
	山墙顶半圆造型
	1、直径2050mm，厚度300mm          2、钢筋混凝土浇捣                 3、模板安拆                       4、抹灰造型                       5、油漆、涂料
	个
	2
	测位、划线、制作、运输、安装等
	

	45
	夹板门M0822
	定制木质平开门、带门套，洞口尺寸800*2200mm
	樘
	2
	门安装、五金安装、门套安装
	

	46
	夹板门M1122
	定制木质平开门、带门套，洞口尺寸1100*2200mm
	樘
	1
	门安装、五金安装、门套安装
	

	47
	断热铝合金中空玻璃平开门LM1524
	定制断热铝合金中空玻璃平开门，洞口尺寸1500*2400mm，中空玻璃双面钢化
	樘
	1
	门安装、五金、玻璃安装
	

	48
	断热铝合金中空玻璃平开窗
	定制断热铝合金中空玻璃平开窗，中空玻璃双面钢化
	m2
	23.52
	窗安装、五金、玻璃安装
	

	49
	断热铝合金中空玻璃推拉窗
	定制断热铝合金中空玻璃推拉窗，中空玻璃双面钢化
	m2
	11.2
	窗安装、五金、玻璃安装
	

	50
	铝合金百叶窗
	定制铝合金百叶窗，防雨铝合金百叶，洞口尺寸3000*900mm
	m2
	2.7
	窗安装、五金
	

	51
	检修钢爬梯
	爬梯制作、安装，Ø20钢筋，600宽，墙外260mm，
	个
	16
	制作、运输、安装、不刷油漆等
	

	52
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、钢管栏杆高度900mm              2、栏杆运输、安装                 3、栏杆油漆
	m
	10.1
	制作、运输、安装、刷防护材料等
	

	53
	GRC装饰线条
	1.线条规格:400*400以内
	m
	178.96
	制作、运输、安装等
	

	54
	大薤山牌匾
	1、牌匾尺寸4.9*1.0m              2、牌匾制作、运输、安装            3、油漆
	块
	2
	制作、运输、安装
	

	　
	后山牌坊
	　
	　
	　
	　
	

	55
	灰色外墙仿古小砖饰面(砖饰面240×120mm)外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴仿古青灰色三色外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	63.51
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	56
	乳白色外墙真石漆外墙
	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)
2、6厚1:2.5水泥砂浆压实
3、5厚聚合物抗裂水泥砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道
5、9厚1:3水泥砂浆找平
6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)
7、外墙面平整,清理干净
	m2
	16.12
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、刷防护材料、油漆
	

	57
	屋面防水
	1、15厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡
2、1.5厚聚氨酯防水涂料,分三次涂刷,满铺一层聚酯无纺布,防水范围在墙根部位上返300mm自由落水时边缘应下返至滴水处)
3、表面清理干净,刷素水泥浆一道
4、钢筋混凝土板,随捣随抹平
	m2
	8.07
	基层清理、刷素水泥浆、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水等
	

	58
	GRC装饰线条
	1.线条规格:170*60
	m
	13.44
	制作、运输、安装等
	

	59
	GRC装饰线条
	1.线条规格:200*50
	m
	9.48
	制作、运输、安装等
	

	60
	GRC装饰线条
	1.线条规格:120*70
	m
	8.24
	制作、运输、安装等
	

	61
	GRC装饰线条
	1.线条规格:120*50
	m
	26.84
	制作、运输、安装等
	

	62
	GRC装饰线条
	1.线条规格:60*50
	m
	4.12
	制作、运输、安装等
	

	63
	GRC装饰线条
	1.线条规格:160*120
	m
	8.24
	制作、运输、安装等
	

	64
	GRC装饰线条
	1.线条规格:350*100
	m
	22.3
	制作、运输、安装等
	

	65
	成品屋脊装饰造型
	1、屋脊砌筑                       2、抹灰、造型                     3、表面油漆、涂料
	套
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	66
	大薤山牌匾
	1、牌匾尺寸10.4*1.7m              2、牌匾制作、运输、安装            3、油漆
	块
	2
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	　
	后山门房
	　
	　
	　
	　
	

	67
	防腐木外墙贴面
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴防腐木外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	103.19
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	68
	仿古青灰色三色面砖外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴仿古青灰色三色外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	18.65
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	69
	金属格栅造型外墙
	1、DTG砂浆勾缝
2、贴金属格栅造型,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面11C剂1道
3、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂
4、5厚聚合物水泥防水砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
5、1.5厚聚氨酯防水涂料
6、6厚1:3水泥砂浆压实抹平
7、界面剂1道
8、外墙面平整,清理干净
	m2
	18.65
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、铺贴、勾缝等
	

	70
	面砖楼地面;面砖防潮地面
	1、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、刷1.5厚聚氨酯防水涂料一遍(完成面起沿墙上翻300mm)
	m2
	31.33
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、地砖铺贴、勾缝等
	

	71
	防滑地砖防水楼面
	1、10厚防滑地砖,水泥浆擦缝
2、25厚1:2水泥砂浆
3、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻至最终完成面300mm,门洞处防水层应向外延伸500,两侧延伸宽度不小于200,管道、地漏周边及阴阳角两边300范围内附加1.5厚聚氨酯防水涂料
4、C10轻骨料混凝土填充层找坡0.5%坡向地漏
5、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘
6、20厚1:3水泥砂浆找平层
7、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	7.6
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	72
	乳胶漆墙面
	1、饰面层:底漆一遍,面漆二遍
2、满刮腻子2道找平
3、5厚1:2水泥砂浆抹面
4、15厚1:3水泥砂浆打底
5、刷专用界面处理剂一道
6、基层墙面,表面清理干净
	m2
	108.77
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	73
	面砖墙面
	1、10厚面砖铺实拍平
2、6-10厚专用粘结剂(厨房面层厚度≥5mm,耐火等级为A级)
3、刷素水泥浆一遍
4、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻保护层以上300(其中淋浴区上返2000mm,洗漱台处上返1200mm
,其它干区上返至建筑完成面上300mm)
5、15厚1:3水泥砂浆找平,分两次抹灰(用于非全砼)
6、基层墙面,表面清理干净。
	m2
	43.26
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	74
	吊顶天棚
	1、钢筋混凝土楼板
2、刷专用界面剂
3、素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶)
4、3厚底基防裂腻子分遍刮平
5、面层耐水腻子刮平,腻子下翻100mm
6、轻钢龙骨
7、600x600铝扣板吊顶
	m2
	7.44
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、轻钢龙骨制作、运输、安装、吊顶
	

	75
	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
	1、刷防潮涂料一遍
2、9厚900×2700纸面石膏板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平
3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900
4、现浇钢筋混凝土板底剔凿打磨平整
	m2
	30.79
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、轻钢龙骨制作、运输、安装、吊顶、刷防护材料、油漆
	

	76
	瓦屋面
	1、青灰色筒板瓦
2、钢挂瓦条L30×4,中距按瓦材规格
3、钢顺水条-25×5,中距600
4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋10钢筋头绑牢)
5、90厚挤塑聚苯板(B1级,密度>25kg/立方米,压缩强度等级采用X350)
6、2道3厚SBS改性沥青防水卷材(在女儿墙、出屋面管道等高出屋面的地方上翻)
7、20厚1:3水泥砂浆)找平
8、钢筋混凝土屋面板,预埋10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水30
	m2
	73.08
	钢筋制安、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、保温隔热、混凝土浇筑、养护、安瓦等
	

	77
	小青瓦屋脊
	1、屋脊砌筑                       2、抹灰、造型                     3、表面油漆、涂料
	m
	13.15
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、安瓦、作瓦脊等
	

	78
	檐口线
	1、檐头、滴水安装                 2、其它
	m
	26.3
	运输、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面等
	

	79
	夹板门M0822
	定制木质平开门、带门套，洞口尺寸800*2200mm
	樘
	2
	门安装、五金安装、门套安装
	

	80
	夹板门M0922
	定制木质平开门、带门套，洞口尺寸900*2200mm
	樘
	1
	门安装、五金安装、门套安装
	

	81
	断热铝合金中空玻璃平开门
	定制断热铝合金中空玻璃平开门，洞口尺寸1100*2200mm
	樘
	1
	门安装、五金、玻璃安装
	

	82
	断热铝合金中空玻璃平开窗
	定制断热铝合金中空玻璃平开窗
	m2
	8.64
	窗安装、五金、玻璃安装
	

	　
	消防水泵房
	　
	　
	　
	　
	

	83
	防水地砖楼面
	1、5厚地砖面层,DTG砂浆擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3、刷1.5厚聚氨酯防水涂料两遍(完成面起沿墙上翻300mm)
4、最薄处30厚C20稀释混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平
5、界面剂1道
6、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净
	m2
	104.2
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	84
	乳胶漆墙面
	1、饰面层:底漆一遍,面漆二遍
2、满刮腻子2道找平
3、5厚1:2水泥砂浆抹面
4、15厚1:3水泥砂浆打底
5、刷专用界面处理剂一道
6、基层墙面,表面清理干净
	m2
	41.06
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	85
	面砖墙面
	1、10厚面砖铺实拍平
2、6-10厚专用粘结剂(厨房面层厚度≥5mm,耐火等级为A级)
3、刷素水泥浆一遍
4、1.5厚聚氨酯防水涂料上翻保护层以上300(其中淋浴区上返2000mm,洗漱台处上返1200mm
,其它干区上返至建筑完成面上300mm)
5、15厚1:3水泥砂浆找平,分两次抹灰(用于非全砼)
6、基层墙面,表面清理干净。
	m2
	354.69
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、混凝土浇筑、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	86
	无机涂料顶棚
	1、钢筋混凝土楼板
2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆
3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆
4、满刮耐水腻子二遍,分别磨平
5、涂刷白色防霉无机内墙涂料
	m2
	30.38
	基层清理、刮腻子、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	87
	地砖楼梯面层
	1、10厚防滑地砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆结合层一道
4、钢筋混凝土楼板
	m2
	15.82
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、地砖铺贴、勾缝等
	

	88
	地砖楼面楼地面
	1、10厚防滑地砖
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆结合层一道
4、钢筋混凝土楼板
	m2
	15.08
	砂浆制作、运输、摊铺、养护、地砖铺贴、勾缝等
	

	89
	乳白色外墙真石漆外墙
	1、外墙漆(具体以施工工艺为准)
2、6厚1:2.5水泥砂浆压实
3、5厚聚合物抗裂水泥砂浆,复合热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔径12.7X12.7mm),8塑料锚栓双向中距500锚固
4、1.5厚聚氨酯防水涂料一道
5、9厚1:3水泥砂浆找平
6、刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)
7、外墙面平整,清理干净
	m2
	63.2
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水、挂钢丝网、刷防护材料、油漆
	

	90
	乳白色外墙真石漆外墙（女儿墙内侧）
	1、乳白色外墙涂料
2、涂刷弹性底层涂料一遍
3、15厚1:3水泥砂浆找平层,分两次抹灰
4、刷专用界面处理剂一道
5、基层处理,表面清理干净
	m2
	9.84
	基层清理、刷界面剂、砂浆制作、运输、摊铺、养护、刷防护材料、油漆
	

	91
	屋面防水
	1、15厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡
2、1.5厚聚氨酯防水涂料,分三次涂刷,满铺一层聚酯无纺布,防水范围在墙根部位上返300mm自由落水时边缘应下返至滴水处)
3、表面清理干净,刷素水泥浆一道
4、钢筋混凝土板,随捣随抹平
	m2
	15.3
	基层清理、刷素水泥浆、砂浆制作、运输、摊铺、养护、防水等
	

	92
	玻璃雨棚
	8+0.76+8夹胶钢化玻璃轻钢龙骨雨棚
	m2
	2.4
	龙骨基层安装、面层安装、刷防护材料、油漆
	

	93
	乙级防火门FM乙1122
	定制乙级防火门FM乙1122，洞口尺寸1100*2200mm
	樘
	1
	门安装、五金安装
	

	94
	钢质门GM1122
	定制钢质门GM1122，洞口尺寸1100*2200mm
	樘
	1
	门安装、五金安装
	

	95
	玻璃窗
	断热铝合金中空玻璃平开窗
	m2
	1.44
	窗安装、五金、玻璃安装
	

	96
	检修钢爬梯
	爬梯制作、安装，Ø20钢筋，600宽，墙外260mm，
	个
	16
	制作、运输、安装、不刷油漆等
	

	97
	栏杆
	成品金属栏杆，高度1100，安装
	m
	10.46
	制作、运输、安装、刷防护材料等
	

	98
	井盖井座
	铸铁重型井盖板、井圈安装
	套
	1
	采购、运输、安装、不刷油漆等
	

	　
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	

	　
	主入口
	　
	　
	　
	　
	

	　
	照明
	　
	　
	　
	　
	

	99
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	14.52
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	100
	人工回填沟槽方
	人工回填、夯实、土方转运
	m3
	11.52
	运输、回填、压实等
	

	101
	C30混凝土基础
	C30商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	3
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	102
	C20混凝土包封
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	0.36
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	103
	50*50*5不锈钢角钢接地极
	50*50*5不锈钢角钢接地极运输、焊接、安装
	根
	15
	接地极（板、桩)制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	104
	50*5不锈钢扁钢接地
	50*5不锈钢扁钢运输、焊接、安装等
	m
	40
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	105
	350*350*12预埋钢板
	预埋件制作、运输、安装
	t
	0.173
	铁件制作、运输、安装等
	

	106
	M16*820螺栓
	采购、运输、安装
	t
	0.081
	螺栓制作、运输、安装
	

	107
	钢箍D6
	制作、运输、安装
	t
	0.013
	钢筋制作、运输、安装、焊接（绑扎）
	

	108
	可弯型电缆管D65
	D65PE电缆管弯曲、安装
	m
	22.5
	电线管敷设
	

	109
	太阳能路灯H=6m,80W,LED ,IP65
	太阳能路灯安装，H=6m,80W,LED ,IP65
	套
	15
	立灯杆、杆座制作、安装、灯架制作、安装、灯具附件安装、焊、压接线端子等
	

	110
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	111
	混凝土电池箱
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等,混凝土盖板尺寸800*400*200
	座
	15
	基底清理、模板安拆、混凝土浇筑、养护等
	

	　
	监控
	　
	　
	　
	　
	

	112
	弱电箱
	不锈钢箱体，箱内元件,室外落地安装
	台
	1
	本体安装、焊压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	113
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型，采购、安装
	台
	16
	基础制作、安装、立杆、本体安装、单体调试
	

	114
	室外云广播25W,室外防水型,70V
	室外云广播25W,室外防水型,70V，采购、安装
	个
	9
	安装、接线、调试
	

	115
	广播功率放大器500W
	广播功率放大器500W，采购安装
	台
	1
	安装、接线、调试
	

	116
	广播系统调试
	广播系统调试
	系统
	1
	调试
	

	117
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4，埋地管内敷设
	m
	546
	电缆敷设、系统调试
	

	118
	电缆KVV-2x4
	电缆KVV-2x4，埋地管内敷设
	m
	529
	电缆敷设、系统调试
	

	119
	保护管SC25,壁厚不小于2mm
	保护管SC25,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	529
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	120
	保护管SC32,壁厚不小于2mm
	保护管SC32,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	546
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	121
	光缆GYTA53-4B1
	光缆GYTA53-4B1，采购，布线
	m
	100
	敷设、标记、卡接
	

	122
	光纤测试
	光纤测试
	链路
	5
	调试
	

	123
	网线CAT6 UTP
	网线CAT6 UTP，采购，布线
	m
	546
	敷设、标记、卡接
	

	124
	双绞线缆测试
	双绞线缆测试
	链路
	20
	调试
	

	125
	电缆检修井上径640,下径940,深1100
	砖砌井，上径640,下径940,深1100，承重复合井框、盖安装，井内水泥砂浆抹灰10mm厚
	座
	6
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	126
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	752.5
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	127
	人工回填沟槽方
	保护管UPVC32,重型
	m3
	580.51
	运输、回填、压实等
	

	128
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	171.29
	铺筑、压实
	

	　
	薤山后门
	　
	　
	　
	　
	

	　
	照明
	　
	　
	　
	　
	

	129
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	7.74
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	130
	人工回填沟槽方
	保护管UPVC32,重型
	m3
	6.14
	运输、回填、压实等
	

	131
	C30混凝土基础
	C30商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	1.6
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	132
	C20混凝土包封
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	0.19
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	133
	50*50*5不锈钢角钢接地极
	50*50*5不锈钢角钢接地极运输、焊接、安装
	根
	8
	接地极（板、桩)制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	134
	50*5不锈钢扁钢接地
	50*5不锈钢扁钢运输、焊接、安装等
	m
	29
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	135
	350*350*12预埋钢板
	预埋件制作、运输、安装
	t
	0.092
	铁件制作、运输、安装等
	

	136
	M16*820螺栓
	采购、运输、安装
	t
	0.043
	螺栓制作、运输、安装
	

	137
	钢箍D6
	制作、运输、安装
	t
	0.007
	钢筋制作、运输、安装、焊接（绑扎）
	

	138
	可弯型电缆管D65
	D65PE电缆管弯曲、安装
	m
	12
	电线管敷设
	

	139
	太阳能路灯H=6m,80W,LED ,IP65
	太阳能路灯安装，H=6m,80W,LED ,IP65
	套
	8
	立灯杆、杆座制作、安装、灯架制作、安装、灯具附件安装、焊、压接线端子等
	

	140
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	141
	混凝土电池箱
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等,混凝土盖板尺寸800*400*200
	座
	8
	基底清理、模板安拆、混凝土浇筑、养护等
	

	　
	监控
	　
	　
	　
	　
	

	142
	弱电箱
	不锈钢箱体，箱内元件,室外落地安装
	台
	1
	本体安装、焊压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	143
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型，采购、安装
	台
	8
	基础制作、安装、立杆、本体安装、单体调试
	

	144
	室外云广播25W,室外防水型,70V
	室外云广播25W,室外防水型,70V，采购、安装
	个
	4
	安装、接线、调试
	

	145
	广播功率放大器300W
	广播功率放大器300W，采购安装
	台
	1
	安装、接线、调试
	

	146
	广播系统调试
	广播系统调试
	系统
	1
	调试
	

	147
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4，埋地管内敷设
	m
	129
	电缆敷设、系统调试
	

	148
	电缆KVV-2x4
	电缆KVV-2x4，埋地管内敷设
	m
	132
	电缆敷设、系统调试
	

	149
	保护管SC25,壁厚不小于2mm
	保护管SC25,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	132
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	150
	保护管SC32,壁厚不小于2mm
	保护管SC32,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	129
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	151
	光缆GYTA53-4B1
	光缆GYTA53-4B1，采购，布线
	m
	500
	敷设、标记、卡接
	

	152
	光纤测试
	光纤测试
	链路
	25
	调试
	

	153
	网线CAT6 UTP
	网线CAT6 UTP，采购，布线
	m
	124
	敷设、标记、卡接
	

	154
	双绞线缆测试
	双绞线缆测试
	链路
	6
	调试
	

	155
	电缆检修井上径640,下径940,深1100
	砖砌井，上径640,下径940,深1100，承重复合井框、盖安装，井内水泥砂浆抹灰10mm厚
	座
	7
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	156
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	182.7
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	157
	人工回填沟槽方
	人工回填、夯实、土方转运
	m3
	140.95
	运输、回填、压实等
	

	158
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	41.58
	铺筑、压实
	

	　
	烽火瞭望台
	　
	　
	　
	　
	

	　
	照明
	　
	　
	　
	　
	

	159
	室外照明配电箱IP65,不锈钢材质,带锁
	室外照明配电箱IP65,不锈钢材质,带锁
	台
	1
	本体安装、基础型钢制作、安装、焊、压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	160
	电缆YJV-0.6/1KV-5×10
	电缆YJV-0.6/1KV-5×10，埋地管内敷设
	m
	300
	电缆敷设、系统调试
	

	161
	电缆YJV-0.6/1KV-3×6
	电缆YJV-0.6/1KV-3×6，埋地管内敷设
	m
	10
	电缆敷设、系统调试
	

	162
	电缆RVV-2x4
	电缆KVV-2x4，埋地管内敷设
	m
	91
	电缆敷设、系统调试
	

	163
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	286.51
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	164
	人工回填沟槽方
	人工回填、夯实、土方转运
	m3
	209.98
	运输、回填、压实等
	

	165
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	73.73
	铺筑、压实
	

	166
	C30混凝土基础
	C30商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	18.8
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	167
	C20混凝土包封
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	0.14
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	168
	50*50*5不锈钢角钢接地极
	50*50*5不锈钢角钢接地极运输、焊接、安装
	根
	12
	接地极（板、桩)制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	169
	50*5不锈钢扁钢接地
	50*5不锈钢扁钢运输、焊接、安装等
	m
	65
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	170
	350*350*12预埋钢板
	预埋件制作、运输、安装
	t
	0.069
	铁件制作、运输、安装等
	

	171
	M16*820螺栓
	采购、运输、安装
	t
	0.032
	螺栓制作、运输、安装
	

	172
	钢箍D6
	制作、运输、安装
	t
	0.005
	钢筋制作、运输、安装、焊接（绑扎）
	

	173
	可弯型电缆管D65
	D65PE电缆管弯曲、安装
	m
	9
	电线管敷设
	

	174
	太阳能路灯H=6m,80W,LED ,IP65
	太阳能路灯安装，H=6m,80W,LED ,IP65
	套
	6
	立灯杆、杆座制作、安装、灯架制作、安装、灯具附件安装、焊、压接线端子等
	

	175
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	176
	混凝土电池箱
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等,混凝土盖板尺寸800*400*200
	座
	6
	基底清理、模板安拆、混凝土浇筑、养护等
	

	177
	楼梯灯5W,24V,LED
	楼梯灯5W,24V,LED
	套
	13
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	178
	护栏灯5W,24V,LED
	护栏灯5W,24V,LED
	套
	23
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	179
	开关电源500W/24V
	开关电源500W/24V
	套
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	180
	保护管SC80,壁厚不小于2mm
	保护管SC80,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	300
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	181
	保护管UPVC50,重型
	保护管UPVC50,重型，载切、安装、接头，其它
	m
	10
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	182
	保护管UPVC32,重型
	保护管UPVC32,重型，载切、安装、接头，其它
	m
	91
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	183
	电缆检修井上径640,下径940,深1100
	砖砌井，上径640,下径940,深1100，承重复合井框、盖安装，井内水泥砂浆抹灰10mm厚
	座
	8
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	　
	监控
	　
	　
	　
	　
	

	184
	弱电箱
	不锈钢箱体，箱内元件,室外落地安装
	台
	1
	本体安装、焊压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	185
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型，采购、安装
	台
	5
	基础制作、安装、立杆、本体安装、单体调试
	

	186
	室外云广播25W,室外防水型,70V
	室外云广播25W,室外防水型,70V，采购、安装
	个
	2
	安装、接线、调试
	

	187
	广播功率放大器100W
	广播功率放大器100W，采购安装
	台
	1
	安装、接线、调试
	

	188
	广播系统调试
	广播系统调试
	系统
	1
	调试
	

	189
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4，埋地管内敷设
	m
	42
	电缆敷设、系统调试
	

	190
	电缆KVV-2x4
	电缆KVV-2x4，埋地管内敷设
	m
	52
	电缆敷设、系统调试
	

	191
	保护管SC25,壁厚不小于2mm
	保护管SC25,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	52
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	192
	保护管SC32,壁厚不小于2mm
	保护管SC32,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	42
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	193
	光缆GYTA53-4B1
	光缆GYTA53-4B1，采购，布线
	m
	300
	敷设、标记、卡接
	

	194
	光纤测试
	光纤测试
	链路
	15
	调试
	

	195
	网线CAT6 UTP
	网线CAT6 UTP，采购，布线
	m
	52
	敷设、标记、卡接
	

	196
	双绞线缆测试
	双绞线缆测试
	链路
	3
	调试
	

	197
	电缆检修井上径640,下径940,深1100
	砖砌井，上径640,下径940,深1100，承重复合井框、盖安装，井内水泥砂浆抹灰10mm厚
	座
	13
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	198
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	65.8
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	199
	人工回填沟槽方
	人工回填、夯实、土方转运
	m3
	50.79
	运输、回填、压实等
	

	200
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	14.95
	铺筑、压实
	

	　
	梳妆台
	　
	　
	　
	　
	

	　
	照明
	　
	　
	　
	　
	

	201
	室外照明配电箱IP65,不锈钢材质,带锁
	室外照明配电箱IP65,不锈钢材质,带锁
	台
	1
	本体安装、基础型钢制作、安装、焊、压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	202
	电缆YJV-0.6/1KV-5×10
	电缆YJV-0.6/1KV-5×10，埋地管内敷设
	m
	300
	电缆敷设、系统调试
	

	203
	电缆YJV-0.6/1KV-3×6
	电缆YJV-0.6/1KV-3×6，埋地管内敷设
	m
	10
	电缆敷设、系统调试
	

	204
	电缆RVV-2x4
	电缆KVV-2x4，埋地管内敷设
	m
	76
	电缆敷设、系统调试
	

	205
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	279.88
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	206
	人工回填沟槽方
	人工回填、夯实、土方转运
	m3
	201.92
	运输、回填、压实等
	

	207
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	71.3
	铺筑、压实
	

	208
	C30混凝土基础
	C30商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	6.4
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	209
	C20混凝土包封
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等
	m3
	0.24
	基底清理、混凝土浇筑、养护等
	

	210
	50*50*5不锈钢角钢接地极
	50*50*5不锈钢角钢接地极运输、焊接、安装
	根
	14
	接地极（板、桩)制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	211
	50*5不锈钢扁钢接地
	50*5不锈钢扁钢运输、焊接、安装等
	m
	74
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	212
	350*350*12预埋钢板
	预埋件制作、运输、安装
	t
	0.115
	铁件制作、运输、安装等
	

	213
	M16*820螺栓
	采购、运输、安装
	t
	0.054
	螺栓制作、运输、安装
	

	214
	钢箍D6
	制作、运输、安装
	t
	0.009
	钢筋制作、运输、安装、焊接（绑扎）
	

	215
	可弯型电缆管D65
	D65PE电缆管弯曲、安装
	m
	15
	电线管敷设
	

	216
	太阳能路灯H=6m,80W,LED ,IP65
	太阳能路灯安装，H=6m,80W,LED ,IP65
	套
	10
	立灯杆、杆座制作、安装、灯架制作、安装、灯具附件安装、焊、压接线端子等
	

	217
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	218
	混凝土电池箱
	C20商砼浇捣、运输、养护，模板安拆等,混凝土盖板尺寸800*400*200
	座
	10
	基底清理、模板安拆、混凝土浇筑、养护等
	

	219
	埋地灯3W,24V,LED
	埋地灯3W,24V,LED
	套
	13
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	220
	开关电源500W/24V
	开关电源500W/24V
	套
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	221
	保护管SC80,壁厚不小于2mm
	保护管SC80,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	300
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	222
	保护管UPVC50,重型
	保护管UPVC50,重型，载切、安装、接头，其它
	m
	10
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	223
	保护管UPVC32,重型
	保护管UPVC32,重型，载切、安装、接头，其它
	m
	76
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	224
	电缆检修井上径640,下径940,深1100
	砖砌井，上径640,下径940,深1100，承重复合井框、盖安装，井内水泥砂浆抹灰10mm厚
	座
	8
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	　
	监控
	　
	　
	　
	　
	

	225
	弱电箱
	不锈钢箱体，箱内元件,室外落地安装
	台
	1
	本体安装、焊压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	226
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型
	红外枪机1440p,红外夜视,室外型，采购、安装
	台
	7
	基础制作、安装、立杆、本体安装、单体调试
	

	227
	室外云广播25W,室外防水型,70V
	室外云广播25W,室外防水型,70V，采购、安装
	个
	4
	安装、接线、调试
	

	228
	广播功率放大器200W
	广播功率放大器200W，采购安装
	台
	1
	安装、接线、调试
	

	229
	广播系统调试
	广播系统调试
	系统
	1
	调试
	

	230
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4
	电缆YJV-0.6/1KV-3x4，埋地管内敷设
	m
	57
	电缆敷设、系统调试
	

	231
	电缆KVV-2x4
	电缆KVV-2x4，埋地管内敷设
	m
	57
	电缆敷设、系统调试
	

	232
	保护管SC25,壁厚不小于2mm
	保护管SC25,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	57
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	233
	保护管SC32,壁厚不小于2mm
	保护管SC32,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	57
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	234
	光缆GYTA53-4B1
	光缆GYTA53-4B1，采购，布线
	m
	300
	敷设、标记、卡接
	

	235
	光纤测试
	光纤测试
	链路
	15
	调试
	

	236
	网线CAT6 UTP
	网线CAT6 UTP，采购，布线
	m
	57
	敷设、标记、卡接
	

	237
	双绞线缆测试
	双绞线缆测试
	链路
	3
	调试
	

	238
	电缆检修井上径640,下径940,深1100
	砖砌井，上径640,下径940,深1100，承重复合井框、盖安装，井内水泥砂浆抹灰10mm厚
	座
	13
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	239
	人工挖沟槽土方
	人工开挖、弃土、转运，沟槽深度、宽度详图纸
	m3
	79.8
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	240
	人工回填沟槽方
	人工回填、夯实、土方转运
	m3
	61.57
	运输、回填、压实等
	

	241
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	18.16
	铺筑、压实
	

	　
	后山门卫
	　
	　
	　
	　
	

	242
	WDZ-BYJ-2.5电线
	WDZ-BYJ-2.5电线，管内敷设
	m
	190.65
	安装、接线、调试
	

	243
	WDZ-BYJ-4电线
	WDZ-BYJ-4电线，管内敷设
	m
	151.92
	安装、接线、调试
	

	244
	25对语音大对数
	25对语音大对数，管内敷设
	m
	11.43
	敷设、标记、卡接
	

	245
	网线CAT6 UTP
	网线CAT6 UTP，采购，布线
	m
	11.43
	敷设、标记、卡接
	

	246
	JDG20敷设 砖、混凝土结构暗配
	JDG20敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	86.41
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	247
	JDG25敷设 砖、混凝土结构暗配
	JDG25敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	50.64
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	248
	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 40×40
	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 40×40
	m
	49.73
	开槽、恢复处理
	

	249
	灯，LED灯,28W
	灯，LED灯,28W
	套
	6
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	250
	防水防尘灯，LED灯,10W
	防水防尘灯，LED灯,10W
	套
	1
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	251
	防油烟灯，LED灯,10W
	防油烟灯，LED灯,10W
	套
	1
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	252
	卫生间排气扇
	卫生间排气扇
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	253
	单联/双联开关，250V,10A
	单联/双联开关，250V,10A
	个
	6
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	254
	插座，250V,10A
	插座，250V,10A
	个
	13
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	255
	空调插座，250V,16A
	空调插座，250V,16A
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	256
	防水插座，250V,20A
	防水插座，250V,20A
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	257
	热水器插座，250V,20A
	热水器插座，250V,20A
	个
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	258
	照明配电箱
	室外照明配电箱IP65,不锈钢材质,带锁
	台
	1
	本体安装、基础型钢制作、安装、焊、压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	259
	楼层柜机，9U(含交换机、配线架等)
	楼层柜机，9U(含交换机、配线架等)
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装、相关固定件的连接等
	

	260
	信息插座，超六类RJ45模块
	信息插座，超六类RJ45模块
	个
	3
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	261
	电话插座
	电话插座
	个
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	262
	总等电位联结端子箱
	总等电位联结端子箱
	台
	2
	本体安装、接线
	

	263
	避雷引下线
	避雷引下线，Φ10镀锌圆钢焊接、安装
	m
	128.6
	接线
	

	264
	40*4不锈钢扁钢接地
	40*4不锈钢扁钢运输、焊接、安装等
	m
	5.4
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	265
	Φ10镀锌圆钢避雷网
	Φ10镀锌圆钢避雷网，焊接、安装
	m
	38.08
	避雷网制作、安装、跨接、补刷（喷)油漆
	

	266
	防雷接地电阻测试点
	防雷接地电阻测试点，制作、安装
	组
	2
	系统测试
	

	267
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	268
	浪涌保护器
	浪涌保护器采购、安装
	个
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	269
	保护管SC50,壁厚不小于2mm
	保护管SC50,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	5.58
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	270
	弱电手孔井，内尺寸900(长)*700(宽)*1000(深)
	砖砌弱电手孔井，内尺寸900(长)*700(宽)*1000(深)，井内抹灰、井盖井座安装
	座
	1
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	　
	主入口门楼
	　
	　
	　
	　
	

	271
	WDZ-BYJ-2.5电线
	WDZ-BYJ-2.5电线，管内敷设
	m
	308.37
	安装、接线、调试
	

	272
	WDZ-BYJ-4电线
	WDZ-BYJ-4电线，管内敷设
	m
	93.06
	安装、接线、调试
	

	273
	25对语音大对数
	25对语音大对数，管内敷设
	m
	14.64
	敷设、标记、卡接
	

	274
	网线CAT6 UTP
	网线CAT6 UTP，采购，布线
	m
	36.89
	敷设、标记、卡接
	

	275
	JDG20敷设 砖、混凝土结构暗配
	JDG20敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	73.52
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	276
	JDG25敷设 砖、混凝土结构暗配
	JDG25敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	60.29
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	277
	PC25敷设 砖、混凝土结构暗配
	PC25敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	51.53
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	278
	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 40×40
	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 40×40
	m
	133.81
	开槽、恢复处理
	

	279
	防潮防尘灯，LED灯,23W
	防潮防尘灯，LED灯,23W
	套
	4
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	280
	防水防尘灯，LED灯,10W
	防水防尘灯，LED灯,10W
	套
	3
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	281
	防潮防尘灯，LED灯,18W
	防潮防尘灯，LED灯,18W
	套
	1
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	282
	格栅灯，LED灯,32W
	格栅灯，LED灯,32W
	套
	6
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	283
	卫生间排气扇
	卫生间排气扇
	台
	2
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	284
	单联/双联开关，250V,10A
	单联/双联开关，250V,10A
	个
	5
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	285
	四联开关，250V,10A
	四联开关，250V,10A
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	286
	插座，250V,10A
	插座，250V,10A
	个
	15
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	287
	空调插座，250V,16A
	空调插座，250V,16A
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	288
	热水器插座，250V,20A
	热水器插座，250V,20A
	个
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	289
	照明配电箱
	室外照明配电箱IP65,不锈钢材质,带锁
	台
	1
	本体安装、基础型钢制作、安装、焊、压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	290
	楼层柜机，9U(含交换机、配线架等)
	楼层柜机，9U(含交换机、配线架等)
	台
	2
	测位、划线、采购、运输、安装、相关固定件的连接等
	

	291
	信息插座，超六类RJ45模块
	信息插座，超六类RJ45模块
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	292
	电话插座
	电话插座
	个
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	293
	无线AP
	无线AP
	个
	2
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	294
	总等电位联结端子箱
	总等电位联结端子箱
	台
	1
	本体安装、接线
	

	295
	避雷引下线
	避雷引下线，Φ10镀锌圆钢焊接、安装
	m
	262.5
	接线
	

	296
	40*4不锈钢扁钢接地
	40*4不锈钢扁钢运输、焊接、安装等
	m
	12.36
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	297
	Φ10镀锌圆钢避雷网
	Φ10镀锌圆钢避雷网，焊接、安装
	m
	70.1
	避雷网制作、安装、跨接、补刷（喷)油漆
	

	298
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	299
	浪涌保护器
	浪涌保护器采购、安装
	个
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	300
	保护管SC65,壁厚不小于2mm
	保护管SC65,壁厚不小于2mm，载切、安装、接头，其它
	m
	7.7
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	301
	弱电手孔井，内尺寸900(长)*700(宽)*1000(深)
	砖砌弱电手孔井，内尺寸900(长)*700(宽)*1000(深)，井内抹灰、井盖井座安装
	座
	1
	基础、垫层铺筑、井身砌筑、勾缝（抹面）、井盖安装
	

	　
	主入口游客中心
	　
	　
	　
	　
	

	302
	配线
	WDZ-BYJ-2.5电线
	m
	1130.22
	安装、接线、调试
	

	303
	配线
	WDZ-BYJ-4电线
	m
	476.46
	安装、接线、调试
	

	304
	配线
	WDZ-BYJ-6电线
	m
	395.35
	安装、接线、调试
	

	305
	配线
	WDZ-BYJ-10电线
	m
	82.45
	安装、接线、调试
	

	306
	配线
	WDZ-BYJ-16电线
	m
	80.55
	安装、接线、调试
	

	307
	配线
	ZN-RVS-2x1.5电线
	m
	174.42
	安装、接线、调试
	

	308
	配线
	ZR-RVSP-2*1.5电线
	m
	78.42
	安装、接线、调试
	

	309
	配线
	电源线ZN-BV-2.5
	m
	268.04
	安装、接线、调试
	

	310
	电缆BBTRZ-3x4
	电缆BBTRZ-3x4，埋地管内敷设
	m
	14.24
	电缆敷设、系统调试
	

	311
	电缆WDZ-YJY-5x10
	电缆WDZ-YJY-5x10，埋地管内敷设
	m
	200
	电缆敷设、系统调试
	

	312
	电缆WDZ-YJY-4x50+1x25
	电缆WDZ-YJY-4x50+1x25，埋地管内敷设
	m
	100
	电缆敷设、系统调试
	

	313
	网线
	网线CAT6 UTP
	m
	647.07
	敷设、标记、卡接
	

	314
	配管
	JDG20敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	205.64
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	315
	配管
	JDG25敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	272.82
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	316
	配管
	JDG32敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	69.07
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	317
	配管
	JDG40敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	25.73
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	318
	配管
	JDG50敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	14.11
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	319
	配管
	PC20敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	130.27
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	320
	配管
	PC25敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	652.07
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	321
	配管
	PC32敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	15.84
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	322
	配管
	SC20敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	140.29
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	323
	配管
	SC25敷设 砖、混凝土结构暗配
	m
	8.79
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	324
	配管
	保护管SC50,壁厚不小于2mm
	m
	200
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	325
	配管
	保护管SC100,壁厚不小于2mm
	m
	100
	测位、划线、锯管、煨管、弯口处理、管道敷设、打喇叭口、接管等
	

	326
	剔、堵沟槽
	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 40×40
	m
	433.28
	开槽、恢复处理
	

	327
	剔、堵沟槽
	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×40
	m
	39.84
	开槽、恢复处理
	

	328
	挖沟槽
	人工挖沟槽土方
	m3
	210
	排地表水、土方开挖、场内运输等
	

	329
	回填沟槽
	人工回填沟槽方
	m3
	203
	运输、回填、压实等
	

	330
	沟槽回填砂
	场内运输、回填、夯实
	m3
	54.82
	铺筑、压实
	

	331
	总等电位联结端子箱
	总等电位联结端子箱
	台
	2
	本体安装、接线
	

	332
	避雷引下线
	避雷引下线
	m
	391.34
	接线
	

	333
	不锈钢扁钢接地
	40*4不锈钢扁钢接地
	m
	10.6
	接地扁钢制作、安装、补刷（喷)油漆
	

	334
	避雷网
	Φ10镀锌圆钢避雷网
	m
	196.51
	避雷网制作、安装、跨接、补刷（喷)油漆
	

	335
	防雷接地电阻测试点
	防雷接地电阻测试点
	组
	4
	系统测试
	

	336
	接地装置调试
	接地装置试验、调试
	系统
	1
	接地电阻测试
	

	337
	配电箱
	照明配电箱
	台
	11
	本体安装、基础型钢制作、安装、焊、压接线端子、补刷（喷)油漆等
	

	338
	插座
	插座，250V,10A
	个
	79
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	339
	空调插座
	空调插座，250V,16A
	个
	10
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	340
	空调插座
	空调插座，250V,20A
	个
	5
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	341
	预留感应电源接线盒
	预留感应电源接线盒，250V,10A
	个
	5
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	342
	防水型插座
	防水型插座(安全型)，250V,10A
	个
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	343
	楼层柜机
	楼层柜机，12U(含交换机、配线架等)
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装、相关固定件的连接等
	

	344
	楼层柜机
	楼层柜机，36U(含交换机、配线架等)
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装、相关固定件的连接等
	

	345
	信息插座，超六类RJ45模块
	信息插座，超六类RJ45模块
	个
	28
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	346
	电话插座
	电话插座
	个
	10
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	347
	无线AP
	无线AP
	套
	4
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	348
	浪涌保护器
	浪涌保护器
	个
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	349
	机柜
	机柜，800x600x1800,柜内配风扇,照明,空开,光纤配线架、光纤收发器等,存放NVR
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	350
	监控汇聚箱，6U,含POE交换机,光纤配线架、光纤收发器等等
	监控汇聚箱，6U,含POE交换机,光纤配线架、光纤收发器等等
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	351
	千兆12口汇聚交换机
	千兆12口汇聚交换机
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	352
	24口万兆核心交换机
	24口万兆核心交换机
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	353
	网络硬盘录像机，
	网络硬盘录像机，12路,H.265,配2块8TB硬盘,满足30天存储需求
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	354
	显示设备
	显示设备
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	355
	服务器
	服务器
	台
	1
	测位、划线、采购、运输、安装等
	

	356
	红外枪式POE彩色摄像机
	400万超星红外枪式POE彩色摄像机
	台
	8
	本体安装、单体调试
	

	357
	组合开关箱TX6961
	组合开关箱TX6961
	台
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	358
	感烟探测器
	感烟探测器JBF4101
	个
	31
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	359
	声光报警器
	声光报警器JBF4372E
	个
	7
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	360
	带电话插孔的手动报警按钮
	带电话插孔的手动报警按钮JBF4121-P
	个
	7
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	361
	消防电话HY5711B
	消防电话HY5711B
	台
	1
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	362
	短路隔离器
	短路隔离器TX3354,3W
	个
	4
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	363
	短路隔离器
	短路隔离器TX3223
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	364
	输入输出模块
	输入输出模块JFB4141
	个
	2
	测定、划线、打眼、埋螺栓、安装
	

	365
	安全出口标志灯
	安全出口标志灯N-BLZC 1LREⅠ1WZHC/DC36V 1W,LED
	套
	4
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	366
	疏散出口标志灯
	疏散出口标志灯N-BLZC 1LREⅠ1WZHC/DC36V 1W,LED
	套
	6
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	367
	楼层标志灯
	楼层标志灯N-BLZC 1LREⅠ1WZHC/DC36V 1W,LED
	套
	2
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	368
	方向标志灯
	方向标志灯N-BLZC 1LREⅠ1WZHE/DC36V 1W,LED
	套
	7
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	369
	消防应急照明壁灯
	消防应急照明壁灯N-ZLZC E5W8509/DC36V 7W,LED
	套
	11
	开箱清点、测位划线、打眼埋螺栓、灯具安装
	

	　
	名人展馆装修
	　
	　
	　
	　
	

	370
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:小砖墙体拆除
2.其他说明:装袋外运8km
	m3
	5.16
	拆除、清理成堆。
	

	371
	木门窗拆除
	1.入户门拆除及外运
	樘
	13
	拆除、清理成堆。
	

	372
	室内原装饰拆除
	1.原室内地面铲除至水泥基础
2.原室内墙面拆除至抹灰基层（含原卫生间墙地砖拆除）
3.原室内天花拆除
4.原有电气管线拆除
5.原家具柜体全部拆除
	m2
	448.34
	拆除、清理成堆。
	

	　
	地面部分
	　
	　
	　
	　
	

	373
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆界面剂+60mm厚C20细石混凝土
	m2
	386.92
	清理基层、调运砂浆、抹平、压实、混凝土浇筑、养护等。
	

	374
	竹、木（复合）地板
	1.基层材料种类、规格:防潮膜
2.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚强化复合地板
	m2
	308.11
	清理基层、修整找平、钻孔、安楔、铺钉毛地板、净面。
	

	375
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02仿古木纹砖
3.嵌缝材料种类:美缝剂勾缝
	m2
	27.6
	清理基层,调配及涂刷涂料、调运砂浆、抹平、压实、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
	

	376
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:CT-01300*300花纹防滑地砖
3.嵌缝材料种类:美缝剂勾缝
	m2
	9.01
	清理基层,调配及涂刷涂料、调运砂浆、抹平、压实、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
	

	377
	块料楼地面
	1.结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖
3.嵌缝材料种类:美缝剂勾缝
	m2
	11.55
	清理基层,调配及涂刷涂料、调运砂浆、抹平、压实、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
	

	378
	楼（地）面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:1.2mm丙纶防水布
	m2
	462.01
	清理基层,刷基底处理剂,防水薄弱处贴卷材附加层,铺贴卷材、收头钉压条等
	

	379
	门槛石
	1.工程部位:门洞处
2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:石材门槛石饰面
	m2
	3.3
	清理基层、调运砂浆、铺设面层;试排弹线、锯板修边、铺抹结合层,铺贴饰面、清理净面、铺设门槛石等。
	

	380
	防静电活动地板
	1.支架高度、材料种类:15cm高
2.面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板
	m2
	6.88
	清理基层、调平、成品安装、清扫净面等。
	

	381
	自流坪楼地面
	1.面漆材料种类、厚度:5mm厚水泥自流平找平层
	m2
	2.43
	清理基层、刷界面剂、调自流平砂浆,铺砂浆,滚压地面。
	

	382
	木质踢脚线
	1.踢脚线高度:80mm高
2.面层材料品种、规格、颜色:WD-03木质踢脚线
	m
	332.27
	清理基层、安装踢脚线。
	

	383
	定制地台
	1.定制场景地台
	m2
	6.54
	清理基层、成品安装等。
	

	　
	墙面部分
	　
	　
	　
	　
	

	384
	界面剂
	1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆界面剂
	m2
	397.82
	清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、抹灰、涂刷、清扫落地灰。
	

	385
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:14mm水泥砂浆基层
3.面层厚度、砂浆配合比:6mm水泥砂浆面层
	m2
	1063.34
	清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	

	386
	墙面挂网
	1.挂网材料种类:满挂玻纤网格布
	m2
	1063.34
	基层清理、挂贴钢丝网(钢板网)或贴玻纤网格布。
	

	387
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:JS防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2mm
	m2
	1063.34
	清理基层,调配及涂刷涂料等。
	

	388
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.隔离层材料种类、规格:50mm岩棉
3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层+12mm石膏板
	m2
	108.1
	基层清理,定位,弹线,钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、安装隔离层、铺钉面层、钉压条、清理等。
	

	389
	墙面装饰板
	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层
2.面层材料品种、规格、颜色:WD-02木饰面面层（民国风格）
	m2
	5.03
	基层清理,定位,弹线,钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨、安装隔离层、铺钉面层、钉压条、清理等。
	

	390
	造型墙面基层
	1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层+12mm厚石膏板基层
	m2
	5
	龙骨上钉隔离层、铺钉面层、钉压条、清理等。
	

	391
	块料墙面
	1.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层
2.安装方式:胶粘
3.面层材料品种、规格、颜色:艺术文化砖
	m2
	2.57
	龙骨上钉隔离层、铺钉面层、钉压条、清理等。
	

	392
	艺术相片基座
	1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层+12mm厚石膏板基层
2.压条材料种类、规格:WD-01木饰面画框
	m2
	8.97
	龙骨上钉隔离层、铺钉面层、钉压条、清理等。
	

	393
	定制艺术涂料
	1.刮腻子遍数:耐潮腻子
2.油漆品种、刷漆遍数:PT-09艺术水泥涂料（民国风格）
	m2
	721.11
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷漆等。
	

	394
	无缝宣绒布基层
	1.腻子种类:耐潮腻子
2.刮腻子遍数:3遍
	m2
	62.13
	清扫、打磨、满刮腻子等。
	

	395
	成品木门窗套
	1.门窗套材料品种、规格:成品木质门窗套（民国风格）
	m2
	57.1
	测量定位、门及门套运输安装、五金配件安装调试等。
	

	396
	木质门带套
	1.定制木质入户大门（民国风格）
	樘
	3
	测量定位、门及门套运输安装、五金配件安装调试等。
	

	397
	木质门带套
	1.室内木质单开门（民国风格）
	樘
	13
	测量定位、门及门套运输安装、五金配件安装调试等。
	

	　
	天花
	　
	　
	　
	　
	

	398
	石膏板边顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨边顶龙骨
2.基层材料种类、规格:9.5mm耐潮石膏板基层
3.面层材料品种、规格:9.5mm耐潮石膏板面层
4.嵌缝材料种类:石膏嵌缝，胶带粘贴
	m2
	246.14
	选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留、安装基层、安装面层等。
	

	399
	木饰面平顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨边顶龙骨
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层+12mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:定制木饰面顶面（民国风格）
	m2
	80.4
	选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留、安装基层、安装面层等。
	

	400
	木饰面平顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨边顶龙骨
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层
3.面层材料品种、规格:定制木饰面顶面
	m2
	24.82
	选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留、安装基层、安装面层等。
	

	401
	木饰面跌级顶
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨边顶龙骨（跌级）
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层（跌级）+12mm阻燃板基层（跌级）
3.面层材料品种、规格:定制木饰面顶面（跌级）（民国风格）
	m2
	5.18
	选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留、安装基层、安装面层等。
	

	402
	定制弧形瓦片造型顶
	定制弧形瓦片造型顶
	m2
	7.92
	屋面清理放线、固定顺水条、固定挂瓦条、安装瓦片等。
	

	403
	抹灰面油漆
	1.腻子种类:耐潮腻子
2.刮腻子遍数:3遍
3.油漆品种、刷漆遍数:3遍无机涂料
	m2
	97.75
	清扫、满刮腻子、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆等。
	

	404
	灯带（槽）
	1.15mm阻燃板基层
2.定制木饰面面层
	m2
	3.08
	定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装。
	

	405
	灯带（槽）
	1.15mm阻燃板基层
	m
	133.48
	定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装。
	

	406
	灯带（槽）
	1.15mm阻燃板基层
2.9.5mm石膏板
	m
	11.33
	定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作安装。
	

	407
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:木质阳角线100mm
	m
	15.4
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	408
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:木质装饰线（民国风格）
	m
	74.44
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	409
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:(民国风格）80mm宽实木线条
	m
	48.5
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	410
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:15mm宽实木质装饰线
	m
	45.9
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	411
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽实木质装饰线
	m
	28.85
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	412
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:28mm宽实木质装饰线
	m
	91.8
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	413
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:55mm宽实木质装饰线
	m
	20.09
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	414
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:70mm宽实木质装饰线
	m
	45.9
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	415
	木质装饰线
	1.线条材料品种、规格、颜色:100mm宽实木质装饰线
	m
	46.42
	定位、划线、下料、刷胶、安装、固定、修整等。
	

	416
	送风口、回风口
	1.灯具及风口开孔
	个
	46
	定位、开孔等。
	

	417
	窗帘
	1.豪华布艺窗帘
	m2
	6.66
	埋榫、制作、安装、粘贴装饰面、清理表面等。
	

	　
	其它部分
	　
	　
	　
	　
	

	418
	定制展柜
	1.台柜规格:420mm宽定制展柜
	m
	1.8
	基础清理、定位、安装等
	

	419
	木质卡座
	1.木质卡座（含坐垫及靠背）
	m
	7.34
	基础清理、定位、安装等
	

	420
	WD-02木饰面隔板
	1.WD-02木饰面隔板
	m
	3.21
	基础清理、定位、安装等
	

	421
	加固结构柱梁
	1.加固结构柱梁
	m
	132.4
	基础清理、柱梁加固等
	

	422
	厨房低柜
	1.厨房低柜
	m
	4.8
	基础清理、定位、安装等
	

	423
	厨房吊柜
	1.厨房吊柜
	m
	6.1
	基础清理、定位、安装等
	

	　
	强电
	　
	　
	　
	　
	

	424
	配电箱
	1.名称:AL01配电箱
2.规格:PE=14kw
3.安装方式:壁挂
	台
	4
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	425
	配电箱
	1.名称:AL06配电箱
2.规格:PE=22kw
3.安装方式:壁挂
	台
	1
	测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试。
	

	426
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BV-2.5
	m
	974.77
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	427
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BV-4
	m
	1319.49
	扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
	

	428
	配管
	1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN20
	m
	854.92
	测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线。
	

	429
	配管
	1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:DN25
	m
	439.83
	测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线。
	

	430
	装饰灯
	1.名称:射灯滑轨
	m
	44.48
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	431
	装饰灯
	1.名称:L01滑轨射灯
	套
	125
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	432
	装饰灯
	1.名称:L02内嵌式筒灯
	套
	70
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	433
	装饰灯
	1.名称:欧式艺术吊灯
	套
	2
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	434
	装饰灯
	1.名称:中式艺术吊灯
	套
	3
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	435
	装饰灯
	1.名称:艺术小吊灯
	套
	4
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	436
	装饰灯
	1.名称:L04艺术吸顶灯
	套
	5
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	437
	装饰灯
	1.名称:L05节能吸顶灯
	套
	6
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	438
	装饰灯
	1.名称:L06艺术壁灯
	套
	7
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	439
	装饰灯
	1.名称:L01内嵌式防眩可调角射灯
	套
	28
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	440
	装饰灯
	1.名称:L07艺术照画灯
	套
	6
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	441
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
	套
	90
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	442
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
	套
	8
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	443
	装饰灯
	1.名称:应急疏散指示标志灯
	套
	16
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	444
	装饰灯
	1.名称:应急疏散照明灯
	套
	22
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	445
	照明开关
	1.名称:照明开关
	个
	36
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。
	

	446
	插座
	1.名称:五孔插座
	个
	123
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线。
	

	447
	插座
	1.名称:地插
	个
	3
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线。
	

	448
	接线盒
	1.名称:接线盒
	个
	483
	测位、固定、修孔。
	

	449
	凿（压)槽
	1.名称:凿（压)槽
	m
	290
	划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等。
	

	450
	送配电装置系统
	试验、调试
	系统
	5
	断路器、隔离开关、接地开关及保护、监控二次回路调试,通流升压试验,控制、保护整组传动试验,保护通道联调,交接验收等。
	

	　
	弱电
	　
	　
	　
	　
	

	451
	路由器
	1.名称:无线AP
	台
	6
	开箱检查、接线、接地、本体安装、调试等。
	

	452
	网线
	1.名称:五类网线
	m
	530
	检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。
	

	453
	天花喇叭
	1.名称:天花喇叭
	台
	22
	开箱检查、接线、接地、本体安装、调试等。
	

	454
	弱电机柜
	1.名称:弱电机柜
	台
	5
	开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等。
	

	455
	交换机
	1.名称:接入交换机
	台
	6
	开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等。
	

	　
	名人展馆室外夜景
	　
	　
	　
	　
	

	456
	洗墙灯1
	1.名称:洗墙灯1
2.型号:LED光源、4000K色温
3.规格:24W
	套
	400
	开箱清点、测位划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头。
	

	457
	洗墙灯2
	1.名称:洗墙灯2
2.型号:LED光源、4000K色温
3.规格:18W
	套
	60
	开箱清点、测位划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头。
	

	458
	霓虹灯带
	1.名称:霓虹灯带
2.型号:LED光源、4000K色温
3.规格:30W
	套
	500
	开箱清点、测位划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头。
	

	459
	壁灯
	1.名称:壁灯
2.型号:LED、色温4000K
3.规格:26W
	套
	30
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台、灯具组装、吊链加工、接线、焊接包头、接地等。
	

	　
	名人展馆广告及信息化
	　
	　
	　
	　
	

	　
	场景模型制作
	　
	　
	　
	　
	

	460
	群星闪耀定制展柜（红军司令部）
	1.名称:.群星闪耀定制展柜
2.规格:定制前开启展柜，含挂件和积木
	套
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	461
	生态万象艺术装置（时珍堂）
	1.定制垂挂式薤山剪影山形艺术装置
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	462
	百草药园（时珍堂）
	1.翻版物理装置
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	463
	百草药园（时珍堂）
	1.中草药模型真空吸塑装置
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	464
	襄樊城的伟大儿子（郎宁别墅）
	1.场景还原，包含空间效果、壁炉、人物像、定制桌椅、摆件等
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	465
	中国人民的老朋友（郎宁别墅）
	1.场景还原，包含空间效果、定制桌椅、摆件等
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	466
	南国少年（李宗仁别墅）
	1.场景还原壁炉
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	467
	民族脊梁（李宗仁别墅）
	1.场景还原，包含空间效果、床、定制桌椅、摆件等
2.详见设计图纸
	项
	1
	基层清理、定位、安装。
	

	468
	定制展柜（福音堂）
	1.台柜规格:400mm宽定制展柜
2.详见设计图纸
	m
	12
	基层清理、定位、安装。
	

	469
	木壁柜（福音堂）
	1.定制实木木饰面造型储物
2.详见设计图纸
	m2
	71.84
	基层清理、定位、安装。
	

	　
	美工广告
	　
	　
	　
	　
	

	470
	平面排版（美工）
	1.搜集资料内容，根据展陈大纲进行排版
2.详见设计图纸
	m2
	300
	按设计要求进行制作。
	

	471
	美工广告（美工）
	1.定制发光立体字，立体字，宣绒布
2.详见设计图纸
	m2
	300
	按设计要求进行制作。
	

	472
	灯箱（美工）
	1.定制超薄匀净光软膜灯箱
2.详见设计图纸
	套
	2
	按设计要求进行制作。
	

	473
	展板（美工）
	1.定制一级标题版，普通标题版及展板
2.详见设计图纸
	m2
	300
	按设计要求进行制作。
	

	　
	展陈布展
	　
	　
	　
	　
	

	474
	展陈大纲（布展）
	1.搜集资料内容，制作上墙文件
2.详见设计图纸
	m2
	300
	按设计要求进行制作。
	

	475
	综合布展（布展）
	1.对实物及模型的设计展示手段并放置
2.详见设计图纸
	m2
	300
	按设计要求进行制作。
	

	476
	综合调试
	1.根据展陈大纲要求的效果，对全馆的灯光、色温、角度和多媒体设备进行集中调试，确保达到最佳效果
	m2
	300
	调试等。
	

	　
	硬件设备及数字内容
	　
	　
	　
	　
	

	　
	一、红军司令部LED沉浸影院硬件系统
	　
	　
	　
	　
	

	477
	LED屏
	1.点间距1.53mm，单元板尺寸320mm*160mm，单块分辨208*104，分辨率点422500点/平方.最大功率650W/平方,平均170W/平方、亮度600CD，最佳观看距离1.5m-30m 、颜色种类 10.7亿 、灰度级别 16384级 、亮度控制 256级 、数字处理 10比特 、帧率 60HZ 、显示刷新频率 ≧3840HZ 、供电方式220V/50HZ整屏长8块*高10块单元板总长2560*1600、整屏分辨率长1664*1040
	m2
	27
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	478
	视频处理器
	1.视频处理器4网口
2.详见设计图纸
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	479
	屏体支撑包边
	1.定制钢结构，不锈钢包边
2.详见设计图纸
	m2
	27
	定位、制作、安装等。
	

	480
	配电柜
	1.配电柜，含交流接触器
2.详见设计图纸
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	481
	电脑主机
	1.定制I5,16G,240G固态硬盘，独立显卡
2.详见设计图纸
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	482
	功放
	1.功放
2.详见设计图纸
	套
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	483
	音响
	1.双通道环绕音箱
2.详见设计图纸
	台
	2
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	484
	触发按钮
	1.隐藏式触发按钮，一键重播，未触发时自动循环播放
2.详见设计图纸
	套
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	　
	二、时珍堂中华药圣75寸触摸屏硬件系统
	　
	　
	　
	　
	

	485
	75寸触摸屏
	1.定制75寸触摸屏
2.75寸红外多点触控一体机
3.分辨率3840*2160
4.OPS配置:i7工控主板
5.8G内存
6.256G固态硬盘
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	486
	触发按钮
	1.触发按钮，一键重播，未触发时待机界面
2.详见设计图纸
	套
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	　
	三、时珍堂草木有性45寸触摸屏硬件系统
	　
	　
	　
	　
	

	487
	45寸触摸屏
	1.定制45寸触摸屏
2.75寸红外多点触控一体机
3.分辨率:1920*1080
4.OPS配置:i7工控主板
5.8G内存
6.256G固态硬盘
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	　
	四、李宗仁别墅75寸立式透明屏
	　
	　
	　
	　
	

	488
	75寸透明屏
	1.定制75寸立式透明屏
2.分辨率3840*2160
3.OPS配置:i7工控主板
4.8G内存
5.256G固态硬盘
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	489
	触发立牌装置
	1.定制人物立牌，握手触发播放，未触发时待机界面
2.详见设计图纸
	套
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	　
	中控系统
	　
	　
	　
	　
	

	490
	网络中控主机
	1.品牌:DL
2.工业级标准设计；
3.工控主板J1900/2.00GHz四核处理器，32G硬盘，可以7*24h连续工作
4.内置CAN总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口；
5.带扩展功能，可扩展CAN总线端口；
6.支持USB2.0和以太网编程通讯；支持Ipad控制；
7.内置智能UPS供电，来电延时自动开机,断电延时自动关机；
DL
	台
	1
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	491
	电脑主机控制单元
	1.品牌:DL
2.设置不同的参数实现多点控制；能够实现计算机网络控制功能，完成远程监视等功能，能使系统中的设备按照实际应用逻辑有序化的工作。可控制电脑开启/关闭,展馆内相关多媒体电子设备的开启/关闭，控制台式机
	套
	5
	开箱检查、定位安装、调试等。
	

	492
	机柜
	1.800*800*2000图腾机柜
2.详见设计图纸
	台
	1
	开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等。
	


附件二、

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (应答人名称)的法定代表人。
特此证明。
应答人：                     (全称,公章)
日  期：          年         月        日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系        (应答人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取         (采购项目名称)采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
应 答  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件



